

附件 2

彭阳县白阳镇周沟村赵河社区多功能
运动场建设项目投资概算表

序号	费用名称	概算价值（万元）				占投资额 (%)
		建筑工程	设备及 安装工程	其他费用	合计	
一	工程费用	42.40	1.76		44.15	88
1	新建篮球场	20.28			20.28	
2	新建羽毛球场	5.11			5.11	
3	新建围网	9.42			9.42	
4	新建排水沟	2.55			2.55	
5	新建面包砖	3.00			3.00	
6	新建混凝土道牙	0.39			0.39	
7	绿化工程	0.51			0.51	
8	健身器材	1.05			1.05	
9	DN300 双壁波纹管	0.09	0.41		0.50	
10	太阳能路灯		1.34		1.34	
二	其他费用			5.35	5.35	11
1	建设单位管理费			0.50	0.50	
2	地形图测量费			0.20	0.20	
4	方案及施工图设计费			3.00	3.00	
5	招投标代理服务费			0.60	0.60	
6	工程监理费			0.71	0.71	
7	预结算编审费			0.34	0.34	
三	预备费			0.49	0.49	1
四	合计	42.40	1.76	5.84	49.99	100