

附件 2

彭阳县城阳乡欧洼大型淤地坝工程投资概算表

序号	工程或费用名称	建安工程费	设备购置费	独立费	合计	投资占比
一	工程费用	385.22	3.38		388.6	89%
1	坝体工程	126.34			126.34	
2	放水建筑物工程	79.2			79.2	
3	泄洪建筑物工程	92.07			92.07	
4	上坝道路工程	17.98			17.98	
5	植物措施	2.65			2.65	
6	监测设施工程	0.34	3.38		3.72	
7	临时工程	10.83			10.83	
8	工程占地及移民补偿费	55.81			55.81	
二	其他费用			36.54	36.54	8.4%
1	建设管理费			6.66	6.66	
2	工程建设监理费			6.66	6.66	
3	科研勘测设计费			16.64	16.64	
4	其他			6.59	6.59	
4.1	安全生产措施费			4.94	4.94	
4.2	工程质量检测费			1.65	1.65	
三	预备费			11.07	11.07	2.6%
	合计				436.21	100%