附件

彭阳县北部调水工程投资概算表

	序号
	工程或费用名称
	单位：万元
	投资  占比

	
	
	建安

工程费
	设备购置费
	其他

费用
	合计
	

	
	
	
	
	
	
	

	一
	工程费用
	2385.14
	386.09
	
	2771.23
	78.68%

	1
	建筑工程
	2250.41
	
	
	2250.41
	

	1.1
	取水工程
	309.77
	
	
	309.77
	

	1.1.1
	管道土方工程
	23.16
	
	
	23.16
	

	1.1.2
	管道工程
	222.45
	
	
	222.45
	

	1.1.3
	管线桩及镇墩
	2.37
	
	
	2.37
	

	1.1.4
	管道建筑物工程
	54.89
	
	
	54.89
	

	1.1.5
	过沟防冲墙
	6.9
	
	
	6.9
	

	1.2
	扬水工程
	468.24
	
	
	468.24
	

	1.2.1
	管道工程
	76.96
	
	
	76.96
	

	1.2.2
	1.0万m3蓄水池工程
	159.1
	
	
	159.1
	

	1.2.3
	泵站工程
	157.9
	
	
	157.9
	

	1.2.4
	1000m3高位蓄水池
	57.47
	
	
	57.47
	

	1.2.5
	管道建筑物工程
	16.81
	
	
	16.81
	

	1.3
	输水工程
	1472.4
	
	
	1472.4
	

	1.3.1
	管道工程
	892.39
	
	
	892.39
	

	1.3.2
	管道建筑物工程
	135.33
	
	
	135.33
	

	1.3.3
	500m3蓄水池
	101.2
	
	
	101.2
	

	1.3.4
	拉管工程
	343.48
	
	
	343.48
	

	2
	机电设备及安装工程
	32.65
	356.51
	
	389.16
	

	2.1
	机电设备及安装
	27.19
	298.38
	
	325.57
	

	2.2
	自动化系统
	5.45
	58.13
	
	63.59
	

	3
	金属结构设备及安装工程
	0.84
	29.58
	
	30.42
	

	4
	施工临时工程
	101.24
	
	
	101.24
	

	二
	其他费用
	
	
	313.79
	313.79
	8.91%

	1
	建设单位管理费
	
	
	58.77
	58.77
	

	2
	技术咨询评审费
	
	
	19.4
	19.4
	

	3
	工程建设监理费
	
	
	55.55
	55.55
	

	4
	科研勘测设计费
	
	
	128.44
	128.44
	

	5
	可研报告编制费
	
	
	11.08
	11.08
	

	6
	安全文明生产费
	
	
	28.62
	28.62
	

	7
	质量检测费
	
	
	11.93
	11.93
	

	三
	预备费
	
	
	
	92.55
	2.63%

	四
	建设征地移民补偿投资
	
	
	
	130.11
	3.69%

	五
	环境保护工程投资
	
	
	
	47.16
	1.34%

	六
	水土保持工程投资
	
	
	
	58.84
	1.67%

	七
	林评
	
	
	
	108.59
	3.08%

	
	工程总投资
	
	
	
	3522.27
	100%


