

附表：评标委员会成员对各投标单位投标文件的技术标打分表

评委（建筑）个人打分表：



序号	投标单位	技术标评审因素及评审意见										
		主要施工机具及劳动力配置计划	新工艺、新技术、新材料的使用及效果	农民工工资拖欠预案及措施	现场安全文明施工地（标化工地）创建措施	成品保护及工程保修的管理措施	技术标书暗标评审	施工方案与技术措施	质量管理体系与措施	安全管理体系与措施	环境保护管理体系与措施	工程进度计划与保证措施
	宁夏聚宏源建设景观工程有限公司	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6
	宁夏广生源建设工程有限公司	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	1.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	宁夏常博建设发展有限公司	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	2.0	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7
	宁夏宏瑞建设工程有限公司	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	2.0	0.7	0.6	0.5	0.5	0.7
	宁夏圣峰建筑工程有限公司	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	2.0	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7
	宁夏英利达建筑工程有限公司	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	2.0	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8
	宁夏昌泰建设工程有限公司	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	2.0	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
	宁夏凯阳建设工程有限公司	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	2.0	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7

宁夏衡昌建设工程有限公司	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	2.0	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7
宁夏天诚众一建设工程有限公司	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	2.0	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7

评委（气象）个人打分表：

序号	投标单位	技术标评审因素及评审意见										
		主要施工机具及劳动力配置计划	新工艺、新技术、新材料的使用及效果	农民工工资拖欠预案及措施	现场安全文明施工地（标化工地）创建措施	成品保护及工程保修的管理措施	技术标书暗标评审	施工方案与技术措施	质量管理体系与措施	安全管理体系与措施	环境保护管理体系与措施	工程进度计划与保证措施
	宁夏聚宏源建设景观工程有限公司	0.7	0.6	0.8	0.7	0.7	1.5	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
	宁夏广生源建设工程有限公司	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	1.5	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7
	宁夏常博建设发展有限公司	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	2.0	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7
	宁夏宏瑞建设工程有限公司	0.6	0.6	0.8	0.7	0.7	2.0	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
	宁夏圣峰建筑工程有限公司	0.7	0.6	0.8	0.8	0.7	2.0	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7
	宁夏英利达建筑工程有限公司	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	2.0	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7
	宁夏昌泰建设工程有限公司	0.7	0.6	0.7	0.8	0.7	2.0	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7

	建筑工程有限公司	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	2.0	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8
	宁夏昌泰建设工程有限公司	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	2.0	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7
	宁夏凯阳建设工程有限公司	0.7	0.6	0.8	0.7	0.7	2.0	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8
	宁夏衡昌建设工程有限公司	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	2.0	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7
	宁夏天诚众一建设工程有限公司	0.6	0.6	0.8	0.7	0.8	2.0	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6

评委（气象）个人打分表：

序号	投标单位	技术标评审因素及评审意见										
		主要施工机具及劳动力配置计划	新工艺、新技术、新材料的使用及效果	农民工工资拖欠预案及措施	现场安全文明施工地（标化工地）创建措施	成品保护及工程保修的管理措施	技术标书暗标评审	施工方案与技术措施	质量管理体系与措施	安全管理体系与措施	环境保护管理体系与措施	工程进度计划与保证措施
	宁夏聚宏源建设景观工程有限公司	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
	宁夏广生源建设工程有限公司	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	宁夏常博建设发展有限公司	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	2.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	宁夏宏瑞建设工程有限公司	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

宁夏圣峰建筑工程有限公司	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	2.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
宁夏英利达建筑工程有限公司	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	2.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
宁夏昌泰建设工程有限公司	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	2.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
宁夏凯阳建设工程有限公司	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	2.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
宁夏衡昌建设工程有限公司	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
宁夏天诚众一建设工程有限公司	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	2.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

评委（甲方评委）个人打分表：

序号	投标单位	技术标评审因素及评审意见										
		主要施工机具及劳动力配置计划	新工艺、新技术、新材料的使用及效果	农民工工资拖欠预案及措施	现场安全文明施工地（标化工地）创建措施	成品保护及工程保修的管理措施	技术标书暗标评审	施工方案与技术措施	质量管理体系与措施	安全管理体系与措施	环境保护管理体系与措施	工程进度计划与保证措施
	宁夏聚宏源建设景观工程有限公司	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	1.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6
	宁夏广生源建设工程有限公司	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	1.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6
	宁夏常博建设发展有限	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	2.0	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6

技术标评审因素及评审意见

序号	投标单位	技术标评审因素及评审意见										
		主要施工机具及劳动力配置计划	新工艺、新技术、新材料的使用及效果	农民工工资拖欠预案及措施	现场安全文明施工地（标化工地）创建措施	成品保护及工程保修的管理措施	技术标书暗标评审	施工方案与技术措施	质量管理体系与措施	安全管理体系与措施	环境保护管理体系与措施	工程进度计划与保证措施
	宁夏聚宏源建设景观工程有限公司	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	1.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6
	宁夏广生源建设工程有限公司	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6
	宁夏常博建设发展有限公司	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	2.0	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7
	宁夏宏瑞建设工程有限公司	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	2.0	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6
	宁夏圣峰建筑工程有限公司	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	2.0	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7
	宁夏英利达建筑工程有限公司	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	2.0	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7
	宁夏昌泰建设工程有限公司	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	2.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	宁夏凯阳建设工程有限公司	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	2.0	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6
	宁夏衡昌建设工程有限公司	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	2.0	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6
	宁夏天诚众一建设工程	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	2.0	0.8	0.7	0.8	0.6	0.7

设工程有限公司	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	2.0	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8
宁夏天诚众一建设工程有限公司	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	2.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8