

附表：评标委员会成员对各投标单位投标文件的技术标打分表

评委（结构）个人打分表：



序号	投标单位	技术标评审因素及评审意见																		
		安全文明施工监督目标及工作内容	安全文明施工管理制度	安全文明施工环境保护方法及措施	工程概况	工程特点	质量控制	质量控制手段	基本程序	进度控制目标及工作内容	进度控制程序	工期控制措施	投资控制目标及工作内容	投资控制工作及各阶段控制措施	工程投资控制程序	合同管理的目标、内容、具体方法	信息管理的方法、手段、程序内容	工程的合理化建议	拟投入的试验检测仪器设备	暗标制作
	山东省淮海工程建设监理有限公司	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	宁夏固原六盘山建设工程监理有限公司	1.6	1.2	1.2	0.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.2	1.2	1.6	1.2	1.2	0.8	0.6	1.2	0.8	2.0
	宁夏慧源项目管理有限公司	1.2	1.6	1.6	0.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.2	1.6	1.6	0.8	0.6	1.2	0.6	1.0
	宁夏正浩工程管理有限公司	1.6	1.6	1.2	0.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.2	0.6	1.2	1.2	0.8	2.0
	宁夏建港工程咨询有限公司	1.6	1.6	1.6	0.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.2	1.6	1.6	0.8	0.8	0.8	0.8	2.0
	宁夏五环建设咨询监理有限公司	1.2	1.6	1.6	0.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.2	1.6	0.8	1.6	1.6	0.6	2.0

评委（甲方评委）个人打分表：

序号	投标单位	技术标评审因素及评审意见																		
		安全文明施工监督目标及工作内容	安全文明施工管理制度	安全文明施工环境保护方法及措施	工程概况	工程特点	质量控制	质量控制手段	基本程序	进度控制目标及工作内容	进度控制程序	工期控制措施	投资控制目标及工作内容	投资控制工作及阶段控制措施	工程投资控制程序	合同管理的目标、内容、具体方法	信息管理的方法、手段、程序内容	工程的合理化建议	拟投入的试验检测仪器设备	暗标制作
	山东省淮海工程建设监理有限公司	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	宁夏固原六盘山建设工程监理有限公司	1.6	1.6	1.6	0.8	1.2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.8	1.6	1.6	0.8	2.0
	宁夏慧源项目管理有限公司	1.6	1.6	1.6	0.8	1.2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.8	1.6	1.6	0.8	1.0
	宁夏正浩工程管理有限公司	1.6	1.6	1.6	0.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.8	1.6	1.6	0.8	2.0
	宁夏建港工程咨询有限公司	1.6	1.6	1.6	0.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.8	1.6	1.6	0.8	2.0
	宁夏五环建设咨询监理有限公司	1.6	1.6	1.6	0.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.8	1.6	1.6	0.8	2.0

评委（甲方评委）个人打分表：

序号	投标单位	技术标评审因素及评审意见																		
		安全文明施工监督目标及工作内容	安全文明施工管理制度	安全文明施工环境保护方法及措施	工程概况	工程特点	质量控制	质量控制手段	基本程序	进度控制目标及工作内容	进度控制程序	工期控制措施	投资控制目标及工作内容	投资控制工作及各阶段控制措施	工程投资控制程序	合同管理的目标、内容、具体方法	信息管理的方法、手段、程序内容	工程的合理化建议	拟投入的试验检测仪器设备	暗标制作
	山东省淮海工程建设监理有限公司	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	宁夏固原六盘山建设工程监理有限公司	2.0	2.0	2.0	0.8	1.6	2.0	2.0	2.0	1.6	2.0	2.0	1.6	2.0	1.6	0.8	1.6	2.0	1.0	2.0
	宁夏慧源项目管理有限公司	2.0	2.0	1.6	1.0	1.6	1.6	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.6	2.0	2.0	0.8	2.0	2.0	0.8	1.0
	宁夏正浩工程管理有限公司	2.0	2.0	1.6	0.8	2.0	1.6	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.6	1.6	0.8	2.0	2.0	1.0	2.0
	宁夏建港工程咨询有限公司	1.6	2.0	2.0	0.8	2.0	2.0	2.0	2.0	1.6	1.6	2.0	2.0	2.0	2.0	0.8	2.0	2.0	1.0	2.0
	宁夏五环建设咨询监理有限公司	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.6	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.6	2.0	1.0	2.0

评委（建筑）个人打分表：



技术标评审因素及评审意见

序号	投标单位	技术标评审因素及评审意见																		
		安全文明施工监督目标及工作内容	安全文明施工管理制度	安全文明施工环境保护方法及措施	工程概况	工程特点	质量控制	质量控制手段	基本程序	进度控制目标及工作内容	进度控制程序	工期控制措施	投资控制目标及工作内容	投资控制工作及阶段控制措施	工程投资控制程序	合同管理的目标、内容、具体方法	信息管理的方法、手段、程序内容	工程的合理化建议	拟投入的试验检测仪器设备	暗标制作
	山东省淮海工程建设监理有限公司	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	宁夏固原六盘山建设工程监理有限公司	1.6	1.6	1.6	0.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.8	1.6	1.6	0.8	2.0
	宁夏慧源项目管理有限公司	1.6	1.6	1.6	0.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.8	1.6	1.6	0.8	1.0
	宁夏正浩工程管理有限公司	1.6	1.6	1.6	0.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.8	1.6	1.6	0.8	2.0
	宁夏建港工程咨询有限公司	1.6	1.6	1.6	0.8	1.6	1.6	1.6	0.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.8	1.6	1.6	0.8	2.0
	宁夏五环建设咨询监理有限公司	1.6	1.6	1.6	0.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.8	1.6	1.6	0.8	2.0

评委（结构）个人打分表：

技术标评审因素及评审意见	
--------------	--

序号	投标单位	安全文明施工监督目标及工作内容	安全文明施工管理制度	安全文明施工环境保护方法及措施	工程概况	工程特点	质量控制	质量控制手段	基本程序	进度控制目标及工作内容	进度控制程序	工期控制措施	投资控制目标及工作内容	投资控制工作及各阶段控制措施	工程投资控制程序	合同管理的目标、具体内容、具体方法	信息管理的方法、手段、程序内容	工程的合理化建议	拟投入的试验检测仪器设备	暗标制作
	山东省淮海工程建设监理有限公司	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	宁夏固原六盘山建设工程监理有限公司	1.6	1.2	1.6	0.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.2	1.2	1.2	0.6	1.6	1.2	0.8	2.0
	宁夏慧源项目管理有限公司	1.6	1.6	1.2	0.8	1.2	1.6	1.2	1.6	1.6	1.6	1.2	1.2	1.2	1.2	0.6	1.2	1.6	0.8	1.0
	宁夏正浩工程管理有限公司	1.6	1.6	1.6	0.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.2	1.6	1.2	0.8	1.6	1.2	0.8	2.0
	宁夏建港工程咨询有限公司	1.2	1.6	1.6	0.6	1.6	1.6	1.6	1.2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.2	1.6	0.8	1.2	1.2	0.8	2.0
	宁夏五环建设咨询监理有限公司	1.2	1.6	1.6	0.8	1.6	1.6	1.6	1.2	1.6	1.6	1.2	1.6	1.6	1.2	0.8	1.6	1.2	0.8	2.0

评委（给水排水）个人打分表：

技术标评审因素及评审意见																			
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

序号	投标单位	安全文明施工监督目标及工作内容	安全文明施工管理制度	安全文明施工环境保护方法及措施	工程概况	工程特点	质量控制	质量控制手段	基本程序	进度控制目标及工作内容	进度控制程序	工期控制措施	投资控制目标及工作内容	投资控制工作及各阶段控制措施	工程投资控制程序	合同管理的目标、具体内容、具体方法	信息管理的方法、手段、程序内容	工程的合理化建议	拟投入的试验检测仪器设备	暗标制作
	山东省淮海工程建设监理有限公司	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	宁夏固原六盘山建设工程监理有限公司	1.6	1.6	1.8	0.8	1.6	1.6	1.6	1.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.8	1.6	1.6	0.8	2.0
	宁夏慧源项目管理有限公司	1.6	1.6	1.6	0.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.8	1.6	1.6	0.8	1.0
	宁夏正浩工程管理有限公司	1.6	1.8	1.6	0.8	1.6	1.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.8	1.6	1.6	0.8	2.0
	宁夏建港工程咨询有限公司	1.6	1.6	1.8	0.8	1.6	1.6	1.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.8	1.6	1.6	0.8	2.0
	宁夏五环建设咨询监理有限公司	1.6	1.6	1.6	0.8	1.6	1.6	1.8	0.8	1.6	1.6	1.8	1.6	1.6	1.6	0.8	1.6	1.6	0.8	2.0