	附件附件

彭阳县2022年白阳镇刘台村、南山村

高标准农田建设项目投资概算表

序号
工程或费用名称
概算价值（万元）

占投资比(%)

建安工程费
设备购置费
其它费用
合计
一 
工程费
1494.48
1494.48
88.75
1
土地平整工程
1098.88
1098.88
2
土壤改良工程
221.63
221.63
3
田间道路工程
115.16
115.16
4
农田防护与生态环境保护工程
5.85
5.85
5
人饮管线迁移工程
52.96
52.96
二 
其他费
140.48
140.48
8.34
1

建设单位管理费（1%）
14.94
14.94
2

预算编制费（0.45%）
6.73
6.73
3

工程复核费(0.65%)
9.71
9.71
4

结算编制费（0.3%）
4.48
4.48
5
安全文明施工费（1.5%）
22.42
22.42
6
工程建设监理费（1.5%）
22.42
22.42
7
勘测设计费（3.0%）
44.83
44.83
8
招标代理费（1%）
14.94
14.94
三
预备费
49.05
49.05
2.91
合计
1684.01
100



附件

宁夏南部生态保护修复与水土流失综合治理固原市彭阳县一期项目投资概算表

	序 号
	项目名称及费用
	单位
	数量
	投资金额
	占投

资比

	
	
	
	
	(万元)
	

	一
	工程费
	
	
	2255.61
	94%

	（一）
	人工造林
	
	
	128.7
	

	1
	苗木费
	株
	73682
	60.42
	

	2
	人工费
	
	
	41.6
	

	2.1
	整地费
	穴
	73682
	19.45
	

	2.2
	栽植费
	株
	73682
	11.1
	

	2.3
	灌水费
	株
	73682
	3.68
	

	2.4
	覆土费
	株
	73682
	7.37
	

	3
	物料费
	m³
	7368.2
	6.63
	

	4
	运费
	m³
	7368.2
	11.05
	

	5
	抚育管护费
	亩
	1749.1
	7
	

	6
	林业生产辅助道路
	
	
	2
	

	6.1
	拓宽维修道路
	km
	2
	0.4
	

	6.2
	新修道路
	km
	4
	1.6
	

	（二）
	未成林抚育和退化林改造
	
	
	1137.29
	

	1
	苗木费
	株
	508501
	624.73
	

	2
	人工费
	
	
	301.33
	

	2.1
	整地费
	穴
	508501
	134.24
	

	2.2
	栽植费
	株
	508501
	90.81
	

	2.3
	灌水费
	株
	508501
	25.43
	

	2.4
	覆土费
	株
	508501
	50.85
	

	3
	物料费
	m³
	50850.1
	45.77
	

	4
	运费
	m³
	50850.1
	76.28
	

	5
	抚育管护费
	亩
	21295.9
	85.18
	

	6
	林业生产辅助道路
	km
	10
	4
	

	（三）
	村庄绿化及庭院经济林
	
	
	566.16
	

	1
	苗木费
	株
	244127
	310.71
	

	2
	人工费
	
	
	175.34
	

	2.1
	整地费
	穴
	238827
	89.1
	

	2.2
	栽植费
	株
	238827
	49.36
	

	2.3
	灌水费
	株
	238827
	11.94
	

	2.4
	覆土费
	株
	238827
	23.88
	

	2.5
	绿篱栽植费（包括整地、覆土）
	株
	5300
	1.06
	

	3
	物料费
	m³
	23882.7
	21.49
	

	4
	运费
	m³
	23882.7
	35.82
	

	5
	抚育管护费
	亩
	5000
	20
	

	6
	林业生产辅助道路
	km
	7
	2.8
	

	（四）
	生态经济林
	
	
	423.46
	

	1
	苗木费
	株
	209994
	226.51
	

	2
	人工费
	
	
	124.35
	

	2.1
	整地费
	穴
	209994
	55.44
	

	2.2
	栽植费
	株
	209994
	37.41
	

	2.3
	灌水费
	株
	209994
	10.5
	

	2.4
	覆土费
	株
	209994
	21
	

	3
	物料费
	m³
	20999.4
	18.9
	

	4
	运费
	m³
	20999.4
	31.5
	

	5
	抚育管护费
	亩
	5000
	20
	

	6
	林业生产辅助道路
	
	
	2.2
	

	6.1
	拓宽维修道路
	km
	3
	0.6
	

	6.2
	新修道路
	km
	4
	1.6
	

	二
	 其他费
	
	
	121.84
	5%

	1
	勘察设计费 
	
	
	33.83
	

	2
	工程监理费 
	
	
	27.07
	

	3
	招标代理费 
	
	
	7.89
	

	4
	编制工程量清单及招标控制价 
	
	
	6.32
	

	5
	编制竣工结算费 
	
	
	6.32
	

	6
	工程管理费
	
	
	39.96
	

	7
	营林作业道验收费 
	
	
	0.45
	

	三
	 预备费
	
	
	16.36
	1%

	
	合计
	
	
	2393.81
	100%


